	МОУО «Отдел образования 

Администрации Куртамышского района»
ул. XXII Партсъезда, 40, г. Куртамыш, 641430

тел. 8(35249) 2-12-64, факс 8(35249) 2-17-72,

e-mail: kurtroo@yandex.ru
02.03.2011 №  515

	


Извещение о запросе котировок № 2
на оказание услуг по строительному контролю  при проведении работ по капитальному ремонту муниципального детского сада №  8 города Куртамыша, расположенного по адресу: город Куртамыш, проспект Ленина, дом 33
	1.Наименование заказчика, почтовый адрес, адрес электронной почты
	МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района»

ул. XXII Партсъезда, 40, г. Куртамыш, 641430

тел. (35249) 2-12-64, факс (35249) 2-17-72, 

e-mail: kurtroo@yandex.ru 

	2. Контактное лицо, телефон
	Бухалко Михаил Валерьевич, тел. 8(35249)2-08-87



	3.Источник финансирования заказа
	Бюджет Куртамышского района за счет субсидий на ремонт из Главного управления образования

	4. Форма котировочной заявки
	Указана в приложении 1 к извещению.

	5.Наименование, характеристика, объем оказанных услуг
	Оказание услуг по строительному контролю при проведении работ по капитальному ремонту муниципального детского сада №  8 города Куртамыша, расположенного по адресу: город Куртамыш, проспект Ленина, дом 33,  (приложение 2 к извещению).

	6.Место оказания услуг
	По месту расположения объекта – Курганская область, город Куртамыш, проспект Ленина, дом 33.

	7.Сроки оказания услуг
	 Со дня подписания контракта до 01 сентября 2011 года

	8.Сведения о включенных (не включенных) в цену оказанных услуг расходов 
	Цена за оказанные услуги включает затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

	9. Максимальная цена контракта 
	 152288  рублей  00  копеек

	10. Место подачи котировочных заявок.
	641430, Курганская область, г.Куртамыш, ул. 22 партсъезда, д.  40, Администрация Куртамышского района, кабинет 40.

	11. Срок подачи котировочных заявок:

Дата начала подачи котировочных заявок 

 
	«04» марта 2011 г.

	12. Время окончания срока  подачи заявок 
	До 14.03.2011 года до 17 час. 00 мин. по местному времени

	13. Порядок подачи заявок
	Заявки подаются в письменной форме (оригинал), заверенные подписью и «синей» печатью участника размещения заказа, или в форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронно-цифровой подписи». 

В случае подачи заявки в форме электронного документа, участник предоставляет заказчику программное обеспечение для идентификации электронно-цифровой подписи.

	14. Срок и условия оплаты 
	 Оплата услуг Исполнителя осуществляется безналичным путем, перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя после подписания акта приемки услуг Исполнителя, на основании приложенных Исполнителем к акту приемки услуг счет - фактуры и счета на оплату услуг не позднее 20 декабря  2011 г.;
Основанием для подписания Заказчиком акта приемки услуг Исполнителя является подписанный Заказчиком акт приемки – передачи работ Подрядчика (форма КС – 2, КС-3)  не позднее 20 декабря  2011 г.;


	15. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта
	Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания 

	16. Требования к участникам размещения заказа, установленные заказчиком
	Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.




Победителем в запросе котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой заявлена наиболее низкая цена.

В случае Вашего согласия принять участие в размещении указанного выше заказа на указанных выше условиях, просим направить котировочную заявку по прилагаемой форме.

   Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Руководитель МОУО « Отдел образования 

Администрации Куртамышского района»                                                          С.И. Никитина                  
Соответствует Федеральному закону от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Главный специалист сектора правовой, организационной,

кадровой работы  и  делопроизводства                       ____________________С.В.Килязов

                                                                                                 Приложение 1  

                                                                                           к извещению о проведении запроса котировок
«____»___________2011 г.       
МОУО «Отдел образования                                                                                                                                        Администрации Куртамышского района»                                                                                                                                      ул. XXII Партсъезда, 40, г. Куртамыш, 641430                                                                                                                                           

Котировочная заявка

на оказание услуг по строительному контролю  при проведении работ по капитальному ремонту муниципального детского сада №  8 города Куртамыша, расположенного по адресу: город Куртамыш, проспект Ленина, дом 33
Изучив Ваше извещение о проведении запроса котировок  и проект муниципального контракта, мы_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Наименование с указанием организационно-правовой формы, место нахождения (для юридического лица),  Ф.И.О., место жительства (для физического лица)

Банковские реквизиты___________________________________________________________________ИНН________________________________________________________________________
КПП ________________________________________________________________________
выражаем согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок. 

Цена работы/услуги____________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                        (сумма прописью) 

и включает___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходов, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

Уполномоченное лицо 

участника размещения заказа

_____________________     __________________

    МП                                                                                 Подпись
           Ф.И.О.

Исп. 

тел.

                                                                                                Приложение 2

                                                                                         к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание:

 на оказание услуг по строительному контролю
РАЗДЕЛ I
Осуществление строительного контроля за выполнением перечисленных ниже работ.

Комплекс работ по капитальному ремонту детского сада № 8, расположенного по адресу: Курганская область, город Куртамыш, проспект  Ленина, дом 33.

	№ п/п
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Объем работ

	1.
	Здание детского сада

Лестница главная
	м/м2
	14/25

	2.
	Пояс ж/б
	м3
	3

	3.
	Усиление стен одноэтажного блока
	п3/м
	132

	4.
	Кладка стен карнизом
	м3
	27

	5.
	Доустройство кровли над музыкальным залом
	м2
	110

	6.
	Водостоки, ограждения 
	п/м
	688

	7.
	Установка окон
	м2
	115

	8.
	Установка дверей
	м2
	98

	9.
	Потолки
	м2
	871

	10.
	Отделка
	м2
	2500

	11.
	Полы
	м2
	870

	12.
	Водопровод внутренний
	м
	105

	13.
	Горячее водоснабжение
	м
	60

	14.
	Канализация внутренняя
	м/шт
	56/17

	15.
	Электроосвещение
	м/шт
	1450/125


	16.
	Отопление вентиляция
	радиат/м
	85/872

	17.
	Эл. Силовое
	1 комп
	1

	18.
	Пож. Сигнализация
	1 комп
	1

	19. 
	Фасады
	м2
	621

	20.
	Крыльца, лесницы
	шт
	7/2

	21.
	     Наружные сети

Канализация наружная
	м
	48

	22.
	Кабельные линии
	км
	0,075

	23.
	Теплосеть к прачечной
	км
	0,032

	24.
	Благоустройство
	м2
	324

	25.
	Септик
	шт/ м3
	1/15

	26.
	Прачечная со складом

Земля и фундамент
	м3/ м3
	100/27

	27.
	Стены, покрытия, кровля
	м3/ м3м2
	99/32/80

	28.
	Двери, ворота
	м2
	15/22

	29.
	Полы
	м2
	166

	30.
	Отделка
	м2
	220

	31.
	Спец. работы

Пож. сигнализация
	1 комп.
	1

	32.
	Эл. освещение
	1 комп.
	1

	33.
	Отопление: радиаторы, трубы
	100м
	0,24/0,87

	34.
	Вентиляция
	1 комп.
	1

	35.
	Горячий водопровод
	м
	10


РАЗДЕЛ II 

Состав основных работ.

Рассмотрение проекта, разрешительных документов.

Осуществление инструментального контроля. Контроль соответствия объёмов выполняемых строительно-монтажных работ объемам, заложенным в проекте, контроль соответствия параметров СНиП и перечню технических регламентов.    

Контроль исполнения Подрядчиком утвержденного Заказчиком графика производства работ, согласование изменений в графике и организации производства работ. 

Контроль и оценка качества выполняемых строительно-монтажных работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проектно-сметной документации, проекту производства работ. Незамедлительное извещение Заказчика о приостановке работ в случае возникновения необходимости.

Приёмочный контроль работ.

Проверка и согласование работниками службы строительного контроля выполненных Подрядчиком объемов работ и их стоимости по соответствующим актам и справкам установленной формы КС-2 и КС-3.

Контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды в рамках контракта между Заказчиком и Подрядчиком.

Контроль полноты и правильности оформления исполнительной документации.

Участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках контракта между Заказчиком и Подрядчиком.

Предоставление Заказчику оперативной информации о любых фактах, которые могут повлиять на утвержденный график выполнения работ Подрядчиками.

Составление ежемесячных отчетов о своей деятельности на объекте и произведенных работах.

Предоставление Заказчику по его запросу информации, справок, отчетности, сведений о производимых на объекте работах и их организации.

Подготовка актов и участие в работе сверки объёмов выполненных работ.

Представление Заказчика в государственных органах по вопросам строительного контроля (контроля качества), по поручению, оформленному надлежащим образом.

Осуществление других действий, соответствующих предмету настоящего технического задания.

РАЗДЕЛ III
Документы и отчётность

3.1. Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю:

3.1.1. Чертежи и документы согласований с проектной организацией и Заказчиком.

3.1.2. Журналы работ.

3.1.3. Акты скрытых работ

3.2. Деловая переписка:

3.2.1. Деловая переписка ведется на протяжении осуществления строительного контроля за объектом, сшивается в папки. 

3.3. Отчетность по строительному контролю:

3.3.1.
По истечении каждого месяца или по завершении этапа работы в течение 3 дней после завершения приемки работ за истекший месяц (этапа работы) Исполнитель представляет Заказчику месячный отчет. В виде приложений к месячному отчету (отчёту за этап работы) представляется краткое описание работ с указанием выполненных Подрядчиком за отчетный период объемов работ, заключение по формам КС-2 и КС-3, представляемым Подрядчиком для оплаты.

3.3.2.
По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику сводный отчет за выполненные работы и фотоотчет на бумажном (2 экз.) и электронном носителях.

3.3.4.
Рекомендации по оформлению отчета приведены в приложении к настоящему техническому заданию («Макет отчета»).

Примерное содержание месячного отчета:

Раздел  1. Краткое описание работ, выполненных  в отчетный период

Раздел начинается с таблицы «Объемы выполненных работ», в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период (Формы КС-2).

Ниже таблицы приводится краткое описание видов и объемов работ (в случае их значимости),  не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.

ОТЧЕТ

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля

 при проведении работ по капитальному ремонту детского сада № 8, 

расположенного по адресу: Курганская область, город Куртамыш, 

проспект  Ленина, дом 33

	Муниципальный контракт:
	 Номер и дата Контракта с Исполнителем
	Заказчик:
	МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района»

	Объект:
	
	Подрядчик:
	Наименование Генподрядчика и субподрядчиков

	Сроки проведения работ
	с: 
	до: 
	Строительный контроль:


	 Наименование Исполнителя


Отчетный период: 

Содержание отчета:

	Раздел
	Наименование раздела, документа


	Количество

страниц
	Номера

страниц

	
	Краткое описание работ, выполненных в отчетный период.
	
	

	
	Таблица объемов выполненных работ 
	
	

	
	Описание работ, не вошедших в таблицу
	
	

	1
	Мероприятия по контролю качества.
	
	

	2
	Соблюдение графика работ
	
	

	3
	Основные проблемы, возникающие в ходе строительства
	
	

	4
	Приложения:
	
	

	
	- перечень актов приемки работ (по форме Ф-2)
	
	

	
	- перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (Сертификат качества) (по форме Ф-3)
	
	

	
	- фотографическая документация
	
	

	
	- оформленные акты выполненных и принятых Заказчиком работ по форме КС-2
	
	

	
	-  перечень работ, подлежащих приемке
	
	


Раздел 1. Мероприятия по контролю качества

1.1. Оценка качества работ Подрядчика в отчетный период

Руководитель службы строительного контроля (контроля качества)___________________________ Ф.И.О. 

                                                                                                                                                                                                        (подпись)

Раздел 2. Соблюдение графика работ

Руководитель службы строительного контроля (контроля качества)__________________________ Ф.И.О.

                                                                                                                                                                                                                            (подпись)

Раздел 3. Основные проблемы, возникающие в ходе проведения работ

Руководитель службы строительного контроля (контроля качества)___________________________ Ф.И.О.

                                                                                                                                                                                                                            (подпись)

Форма Ф-2

ПЕРЕЧЕНЬ 

актов приёмки выполненных работ

	№ п/п
	Наименование  документа
	Дата
	Номер
	Примечание

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля (контроля качества)___________________________ Ф.И.О.

                                                                                                                                                                                                                            (подпись)

Форма Ф-3

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих качество материалов и изделий

	№ п/п
	Наименование  документа
	Наименование поставщика
	Номер документа
	Дата
	Примечание

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля (контроля качества)___________________________ Ф.И.О.

                                                                                                                                                                                                                            (подпись)

Руководитель МОУО « Отдел образования 

Администрации Куртамышского района»                                                      С.И. Никитина                  
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                                                                                           к извещению о проведении запроса котировок



ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №________
г. Куртамыш
                                                                                  « ___» ____________ 2011 г.
 
МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района», в лице руководителя Никитиной Светланы Ивановны, действующей на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________, в лице __________________, действующего на основании ____________, (Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ________________, выданного Саморегулируемой организацией от _________ 20___ г.) именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили по итогам запроса котировок цен, проводимого «__» _______ 2011 года, настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Муниципального контракта является оказание услуг по строительному контролю  при выполнении работ по капитальному ремонту муниципального детского сада №  8 города Куртамыша, расположенного по адресу: город Куртамыш, проспект Ленина, дом 33. - (далее - объект).

1.2. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и произвести оплату за оказанные  услуги, указанные в п. 1.1. настоящего контракта.

1.3. Место проведения указанных в пункте 1.1 услуг: Курганская область, город Куртамыш, проспект Ленина, дом 33. 

1.4. Содержание и объемы работ, при производстве которых необходимо осуществление строительного контроля, определяются проектом «Капитальный ремонт детского сада № 8 в городе Куртамыше Курганской области», разработанным ООО НПКФ «ИВА» в 2008 г., и утвержденным Заказчиком и отражены в Техническом задании (приложение 2  к настоящему Контракту).  

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 2.1. Расчеты по настоящему Контракту осуществляются путем перечисления платежным поручением денежных средств в рублях на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте, после получения Заказчиком на его лицевой счет средств финансирования из бюджета Куртамышского района. 
2.2. Цена настоящего Контракта определяется в соответствии с итогами котировочной заявки и составляет ____________ рублей, включая НДС. 

2.3.Стоимость работ по настоящему Контракту является твердой (фиксированной) и индексации не подлежит.
         2.4.Оплата работ, при условии поступления Заказчику бюджетных средств, производится в порядке и в сроки, установленными условиями настоящего Контракта.
2.5. Порядок оплаты: безналичный  расчет после подписания актов выполненных работ КС-2, КС-3 
________ рублей  из  средств  бюджета Куртамышского района не позднее 20 декабря  2011 г.;
          2.6. Оплата за фактически выполненные Исполнителем по настоящему Контракту работы не может быть более стоимости, указанной в п. 2.2. настоящего Контракта.
          2.7.Авансовая оплата не предусмотрена.

. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 .Исполнитель обязан: 

- Назначить приказом по предприятию ответственное лицо, которое от имени Исполнителя уполномочено осуществлять строительный контроль за проведением капитального ремонта объекта. Копию приказа Исполнитель обязан передать Заказчику; 

- Провести строительный контроль при строительстве объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией;

- Осуществлять контроль соответствия объемов выполняемых работ объемам, заложенным в проекте;

- Осуществлять контроль исполнения Подрядчиком утвержденного Заказчиком графика производства работ, согласование изменений в графике и организации производства работ; 

- Осуществлять контроль и оценку качества выполняемых работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых  работ проектно-сметной документации, проекту производства работ; 

- Осуществлять приёмочный контроль работ;
- Контролировать квалификацию персонала строительно-монтажных организаций, наличие необходимых допусков, лицензий, сертификатов и удостоверений у исполнителей ремонтных работ;
- Контролировать применение материалов, оборудования в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями СНиП;

- Контролировать выполнение работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией; ведение и оформление подрядчиками всей исполнительной документации;

·  Приостанавливать проведение работ при наличии серьезных отклонений от надлежащего качества работ, сообщая Заказчику о приостановке работ в течение 48 часов;

·  Осуществлять проверку объёмов выполненных работ, визировать до подписи Заказчика акты выполненных работ (формы КС-2) и справки (формы КС-3);

- Принимать участие в работе комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонта объекта;

- Осуществлять контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды в рамках контракта между Заказчиком и Исполнителем;

- Осуществлять контроль полноты и правильности оформления исполнительной документации;

- Принимать участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках контракта между Заказчиком и Исполнителем;

- Предоставлять ежемесячные отчеты о своей деятельности на объекте и о произведенных работах;

- Осуществлять представление Заказчика в государственных органах по вопросам строительного контроля (контроля качества), по поручению, оформленному надлежащим образом;

- Осуществлять другие действия, соответствующие предмету настоящего контракта.

3.2.Заказчик обязан:
- Предоставить Исполнителю комплект проектно-сметной документации на объект, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.

·  Назначить приказом или иным документом ответственного лица, действующего от имени Заказчика. Документ передать Исполнителю;

·  Не принимать от Подрядчика акты выполненных работ без подписи Исполнителя, заверенной печатью; 
- Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения работ - с даты подписания настоящего Контракта. Окончание выполнения работ - завершение Подрядчиком выполнения работ по ремонту объекта до 01 сентября 2011 г. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. Уплата неустойки (штрафа, пени), установленной настоящим контрактом, не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нём обязательств или устранения нарушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок разрешения споров обязателен. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Курганской области в установленном действующим законодательством порядке.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

6.2. Настоящий Контракт может быть изменён или дополнен по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных ст. 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также случаев, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего Контракта.

6.3. Условия настоящего Контракта, предусмотренные п. 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 5.2 по соглашению сторон и в одностороннем порядке изменению не подлежат. 

6.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной из сторон в судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путём переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Курганской области в установленном действующим законодательством порядке.

6.7. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих юридических и фактических адресов, телефонов, наименований, организационно-правовых форм, платежных реквизитов в течение пяти рабочих дней от даты наступления изменений. В случае нарушения одной из сторон данного требования, направление документов и финансовых средств по реквизитам, указанным в настоящем контракте, считается надлежащим.

6.8. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру – для Заказчика и Исполнителя. 

6.9. Настоящий Контракт и его Приложения являются взаимодополняющими. 

6.10. Перечень приложений к настоящему Контракту:

Приложение 1«Копия Муниципального контракта с Подрядчиком с приложениями»; 
Приложение 2 «Техническое задание на оказание услуг по строительному контролю»
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае непредвиденных обстоятельств, возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера (пожар, наводнение, землетрясение, и иные проявления стихии, также при возникновении военных действий, моратория и другие обстоятельства непреодолимой силы), которые стороны не могли предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, которая подверглась действию обстоятельств непреодолимой силы, должна не менее чем в недельный срок с момента их появления сообщить об этом в письменной форме другой стороне.

7.3. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы ведет к аннулированию прав соответствующей стороны ссылаться на них в будущем. 

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Исполнитель: 

Адрес: 

ИНН

КПП 

ОГРН

Банк: 

БИК 

р/с: 

К/с 

Тел./факс: 


	Заказчик: 

МОУО «Отдел образования Администрации

Куртамышского района»

641430, г. Куртамыш, ул. 22 партсъезда, 40

ИНН/КПП 4511001072\451101001

л\с 03075075001 в УФК по Курганской области  

БИК 043735001




ПОДПИСИ СТОРОН

	От Исполнителя:

(_________________)

М.П.
	От Заказчика:

Руководитель МОУО «Отдел образования

Администрации Куртамышского района»

____________________ С.И. Никитина

М.П.


Приложение № 2  

                                                                                           к муниципальному контракту от _____ № _____
Техническое задание
 на оказание услуг по строительному контролю
РАЗДЕЛ I
Осуществление строительного контроля за выполнением перечисленных ниже работ.

Комплекс работ по капитальному ремонту детского сада № 8, расположенного по адресу: Курганская область, город Куртамыш, проспект  Ленина, дом 33.

	№ п/п
	Наименование работ


	Ед.

изм.
	Объем работ

	1.
	Здание детского сада

Лестница главная
	м/м2
	14/25

	2.
	Пояс ж/б
	м3
	3

	3.
	Усиление стен одноэтажного блока
	п3/м
	132

	4.
	Кладка стен карнизом
	м3
	27

	5.
	Доустройство кровли над музыкальным залом
	м2
	110

	6.
	Водостоки, ограждения 
	п/м
	688

	7.
	Установка окон
	м2
	115

	8.
	Установка дверей
	м2
	98

	9.
	Потолки
	м2
	871

	10.
	Отделка
	м2
	2500

	11.
	Полы
	м2
	870

	12.
	Водопровод внутренний
	м
	105

	13.
	Горячее водоснабжение
	м
	60

	14.
	Канализация внутренняя
	м/шт
	56/17

	15.
	Электроосвещение
	м/шт
	1450/125

	16.
	Отопление вентиляция
	радиат/м
	85/872

	17.
	Эл. Силовое
	1 комп
	1

	18.
	Пож. Сигнализация
	1 комп
	1

	19. 
	Фасады
	м2
	621

	20.
	Крыльца, лесницы
	шт
	7/2

	21.
	     Наружные сети

Канализация наружная
	м
	48

	22.
	Кабельные линии
	км
	0,075

	23.
	Теплосеть к прачечной
	км
	0,032

	24.
	Благоустройство
	м2
	324

	25.
	Септик
	шт/ м3
	1/15

	26.
	Прачечная со складом

Земля и фундамент
	м3/ м3
	100/27

	27.
	Стены, покрытия, кровля
	м3/ м3м2
	99/32/80

	28.
	Двери, ворота
	м2
	15/22

	29.
	Полы
	м2
	166

	30.
	Отделка
	м2
	220

	31.
	Спец. работы

Пож. сигнализация
	1 комп.
	1

	32.
	Эл. освещение
	1 комп.
	1

	33.
	Отопление: радиаторы, трубы
	100м
	0,24/0,87

	34.
	Вентиляция
	1 комп.
	1

	35.
	Горячий водопровод
	м
	10


РАЗДЕЛ II 

Состав основных работ.

Рассмотрение проекта, разрешительных документов.

Осуществление инструментального контроля. Контроль соответствия объёмов выполняемых строительно-монтажных работ объемам, заложенным в проекте, контроль соответствия параметров СНиП и перечню технических регламентов.    

Контроль исполнения Подрядчиком утвержденного Заказчиком графика производства работ, согласование изменений в графике и организации производства работ. 

Контроль и оценка качества выполняемых строительно-монтажных работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проектно-сметной документации, проекту производства работ. Незамедлительное извещение Заказчика о приостановке работ в случае возникновения необходимости.

Приёмочный контроль работ.

Проверка и согласование работниками службы строительного контроля выполненных Подрядчиком объемов работ и их стоимости по соответствующим актам и справкам установленной формы КС-2 и КС-3.

Контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды в рамках контракта между Заказчиком и Подрядчиком.

Контроль полноты и правильности оформления исполнительной документации.

Участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках контракта между Заказчиком и Подрядчиком.

Предоставление Заказчику оперативной информации о любых фактах, которые могут повлиять на утвержденный график выполнения работ Подрядчиками.

Составление ежемесячных отчетов о своей деятельности на объекте и произведенных работах.

Предоставление Заказчику по его запросу информации, справок, отчетности, сведений о производимых на объекте работах и их организации.

Подготовка актов и участие в работе сверки объёмов выполненных работ.

Представление Заказчика в государственных органах по вопросам строительного контроля (контроля качества), по поручению, оформленному надлежащим образом.

Осуществление других действий, соответствующих предмету настоящего технического задания.

РАЗДЕЛ III
Документы и отчётность

3.1. Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю:

3.1.1. Чертежи и документы согласований с проектной организацией и Заказчиком.

3.1.2. Журналы работ.

3.1.3. Акты скрытых работ

3.2. Деловая переписка:

3.2.1. Деловая переписка ведется на протяжении осуществления строительного контроля за объектом, сшивается в папки. 

3.3. Отчетность по строительному контролю:

3.3.1.
По истечении каждого месяца или по завершении этапа работы в течение 3 дней после завершения приемки работ за истекший месяц (этапа работы) Исполнитель представляет Заказчику месячный отчет. В виде приложений к месячному отчету (отчёту за этап работы) представляется краткое описание работ с указанием выполненных Подрядчиком за отчетный период объемов работ, заключение по формам КС-2 и КС-3, представляемым Подрядчиком для оплаты.

3.3.2.
По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику сводный отчет за выполненные работы и фотоотчет на бумажном (2 экз.) и электронном носителях.

3.3.4.
Рекомендации по оформлению отчета приведены в приложении к настоящему техническому заданию («Макет отчета»).

Примерное содержание месячного отчета:

Раздел  1. Краткое описание работ, выполненных  в отчетный период

Раздел начинается с таблицы «Объемы выполненных работ», в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период (Формы КС-2).

Ниже таблицы приводится краткое описание видов и объемов работ (в случае их значимости),  не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.

ОТЧЕТ

на оказание услуг по осуществлению строительного контроля

 при проведении работ по капитальному ремонту детского сада № 8, 

расположенного по адресу: Курганская область, город Куртамыш, 

проспект  Ленина, дом 33

	Муниципальный контракт:
	 Номер и дата Контракта с Исполнителем
	Заказчик:
	МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района»

	Объект:
	
	Подрядчик:
	Наименование Генподрядчика и субподрядчиков

	Сроки проведения работ
	с: 
	до: 
	Строительный контроль:


	 Наименование Исполнителя


Отчетный период: 

Содержание отчета:

	Раздел
	Наименование раздела, документа


	Количество

страниц
	Номера

страниц

	
	Краткое описание работ, выполненных в отчетный период.
	
	

	
	Таблица объемов выполненных работ 
	
	

	
	Описание работ, не вошедших в таблицу
	
	

	1
	Мероприятия по контролю качества.
	
	

	2
	Соблюдение графика работ
	
	

	3
	Основные проблемы, возникающие в ходе строительства
	
	

	4
	Приложения:
	
	

	
	- перечень актов приемки работ (по форме Ф-2)
	
	

	
	- перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (Сертификат качества) (по форме Ф-3)
	
	

	
	- фотографическая документация
	
	

	
	- оформленные акты выполненных и принятых Заказчиком работ по форме КС-2
	
	

	
	-  перечень работ, подлежащих приемке
	
	


Раздел 1. Мероприятия по контролю качества

1.1. Оценка качества работ Подрядчика в отчетный период

Руководитель службы строительного контроля (контроля качества)___________________________ Ф.И.О. 

                                                                                                                                                                                                        (подпись)

Раздел 2. Соблюдение графика работ

Руководитель службы строительного контроля (контроля качества)__________________________ Ф.И.О.

                                                                                                                                                                                                                            (подпись)

Раздел 3. Основные проблемы, возникающие в ходе проведения работ

Руководитель службы строительного контроля (контроля качества)___________________________ Ф.И.О.

                                                                                                                                                                                                                            (подпись)                                                                                                                                                                                                                        

Форма Ф-2

ПЕРЕЧЕНЬ 

актов приёмки выполненных работ

	№ п/п
	Наименование  документа
	Дата
	Номер
	Примечание

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля (контроля качества)___________________________ Ф.И.О.

                                                                                                                                                                                                                            (подпись)

Форма Ф-3

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих качество материалов и изделий

	№ п/п
	Наименование  документа
	Наименование поставщика
	Номер документа
	Дата
	Примечание

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	


Руководитель службы строительного контроля (контроля качества)___________________________ Ф.И.О.

                                                                                                                                                                                                                            (подпись)

ПОДПИСИ СТОРОН

	От Исполнителя:

(_________________)

М.П.
	От Заказчика:

Руководитель МОУО «Отдел образования

Администрации Куртамышского района»

____________________ С.И. Никитина

М.П.


